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Bilaga 1 - Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av ersättning
[bookmark: _Hlk121151738]Denna bilaga reglerar omfattningen på fas 1 vid avrop från Addas ramavtal ”Förskolebyggnader 2018”.
Beställaren har använt den särskilda fördelningsnyckeln som leverantören och Adda har avtalat om i ramavtalet. Se huvuddokumentet för med information.
Omfattningen på detta kontrakt är projektering inför uppförandet av förskola enligt ramavtalet. Resultatet som leverantören ska åstadkomma i fas 1 omfattar följande delar:
· Geoteknisk undersökning 
· Nybyggnadskarta 
· Miljöinventering inklusive radonmätning
· Underlag på ledningskarta
Fas 1 ska utreda vilka delar – utöver vald konceptförskola – som ska levereras i fas 2 – produktionsfasen. Inför fas 2 ska parterna ingå ett nytt avropskontrakt där konceptförskolan med eventuella justeringar och markarbeten slås fast.
Ekonomi
Ersättning per arbetstimme för Fas 1 utgår enligt ramavtalets bestämmelser. Ersättningen ska regleras enligt självkostnadsprincipen plus entreprenörsarvode. Självkostnaden för respektive roll ska tas fram av parterna inför inledandet av fas 1. Parterna har även enligt ramavtalet möjlighet att teckna avtal om fast pris för uppdraget.
Nedan är förslag på timpris per roll enligt ramavtalets beräkningar. Prisförslagen är framtagna enligt 2024 års nivå med hänsyn taget till samtliga lönekostnader och overheadkostnader för respektive roll. Utöver detta har ett påslag på 12% gjorts, sk entreprenörsarvode. Självkostnadsprincipen innebär inte samma ersättning som om individen hade köpts in som konsult.
	Timpriser, exkl moms, inkl 12% entreprenörsarvode

	Konsultroll
	Pris med 12% vinstmarginal (SEK)

	Uppdragsansvarig
	840

	Ansvarig ingenjör
	728

	Arkitekt
	672

	Projektör A
	616

	Ansvarig Landskap
	728

	Landskapsarkitekt
	672

	Ansvarig markprojektör
	728

	Specialist/ Granskare
	840

	Ansvarig brandkonsult
	784

	Projektör brand
	672

	Uppdragsansvarig K
	840

	Handläggare K
	672

	Projektchef
	896

	Projekteringsledare
	784

	Produktionschef
	840

	Projektingenjör
	728


[bookmark: _Hlk55983771]
	
	


Fast pris FAS 1:
	Projektering Verksamhetsanpassningar. Framtagning av kompletta handlingar för hus som underlag till kalkyl. Kalkylering + inköp. Framtagning av lokalt anpassade bygglovshandlingar.

	

	Roll
	Kostnad

	Projektchef
	

	Projekteringsledare
	

	Produktionschef
	

	Projektingenjör
	

	Ramavtalsinköpare
	

	Miljöbyggnad
	

	Tillgänglighet
	

	BIM
	

	Arkitekt
	

	Konstruktion, kontroll 300kpa
	

	Brand
	

	Ljud
	

	Riksinredningar
	

	
	

	
	

	A, K, mm
	

	Summa
	

	
Framtagning av kompletta handlingar mark som underlag till kalkyl, konceptskiss utemiljö, FFU mark.

	Konceptskiss utemiljö, förskola på tomt
	

	Miljöhus + komplementbyggnader
	

	Gård och lekutrustning
	

	Rambeskrivning Mark
	

	Parkering, inlastning(ingår i utemiljö)
	

	Utesov
	

	Situationsplan
	

	Ledningskarta och VA plan
	

	Markplaneringsplan
	

	Växtförteckning
	

	Utredningar
	

	
	

	Total summa
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